Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatnosé konncowa jednorazowa)

UMOWA NI,

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 w imieniu i na rzecz ktérego
dziata Straz Miejska, ul. Stowackiego 19, 97-300 Piotrkow Trybunalski reprezentowana:

Jacka Hofmana - Komendantem
zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1
2)
3)

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.. PRZEBUDOWE
CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC DLA POTRZEB STRAZY MIEJSKIEJ W BUDYNKU
BIUROWO- ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. SLOWACKIEGO 19 W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czes¢
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w projektach wykonawczych a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie Z projektem budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegdlnosci:
inwentaryzacje powykonawczg,
dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami),




6. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez

Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na
miesigce) ramy czasowe wykonania poszczegoélnych czesci (etapéw) i rodzajéw robot
objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w
art. 144 Ustawy Prawo Zamowienh Publicznych.

W  przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziataC bedzie ................ooii ,

2) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

3)

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym koncowe rozliczenie catosci wykonanych robot

— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow oraz zalaczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ..........

miesigcy od daty podpisania umowy, nastgpi jezeli zostang dokonane nastepujgce
czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamoéwienia (w tym m.in.: rob6t budowlanych,
robot towarzyszgcych, wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych),
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru
koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7
niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér kohcowy (a odbior ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1

2)
3)
4)
5)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz



1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizaciji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
UMOWY W ZaKresie ..........cocevieininennn. . .

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu 0 udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-

finansowym i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, z uwzglednieniem, ze
roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegoélnosci przed dostepem o0séb nieupowaznionych) oraz
ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot,

Uwaga! Zamawiajacy nie zapewnia miejsc parkingowych dla pojazdow
pracownikow Wykonawcy.
zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegélnosci wody i pradu),

wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezpo$rednim sgsiedztwie (w tym
biezgce utrzymywanie czystodci przyleglych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg roboét), a po zakohczeniu roboét usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym,
a zwlaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat
sie transport materiatow budowlanych,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepisdbw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg witasnosé
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego 0 dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,




10) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do

dziennika budowy,

11) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw

znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot ( w tym wykonania dokumentacii
fotograficznej).

12) Informowania Komendanta Strazy Miejskiej (ze stosownym wyprzedzeniem)

1)
2)
3)
4)

0 planowanym prowadzeniu robét budowlanych danego rodzaju oraz minimalizowania,
w miare mozliwosci, ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w
szczegolnosci: roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ciagly dostep do
pomieszczen sasiadujacych z miejscem wykonywania robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdélnosci: zmniejszenia
lub zwiekszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okre$lonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizaciji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw
beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robo6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktore je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikbw odpowiednich

szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen
stanowiskowych, szkolen dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz
postepowania Z niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek
dysponowania do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace
pracownikéw wskazanych na ww. listach.



§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢
kontraktowa i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce
swoim zakresem co nhajmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w
tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena
ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC
wraz z dowodami optacenia skltadek (dla ktérych minat termin ptatnosci) przed
podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej skiadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Atesty nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$s¢ za jako$é materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialdbw zamiennych
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi
wskazane w SIWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............ccccceieeeiinnnns



posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..............ccceeeeiiinnnnn,
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedag petnity swoje obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej
obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych
czynnosci wchodzacych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢c jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze Zzgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiagzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdéwienia ma
charakter ryczaltowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOSI. . zt
(SHOWNIE. ..ottt e e e e et e e e e e e e e e e e e e )

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwosé modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w
zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na
zasadach okreslonych w ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg
wskazniki cenotworcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
niewystepowania ich w kosztorysie — wg. $rednich czynnikbw cenotworczych
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Straz Miejska ul. Stowackiego 19, 97-300
Piotrkéw Trybunalski NIP 771-16-62-489.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaptaty calosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez
niego konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem
ewentualnych potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepisow prawnych. Podstawa
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokoét
odbioru koncowego.

§ 10
Ptatnos¢ bezposrednia




W terminie 7 dni przed uplywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprocz dowodow
zaptaty zostang ziozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.
. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy lub uchybienie terminowi
okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych oraz postanowienh niniejszej umowy.
. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zapflaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty
zostanie doreczona kopia faktury Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgltoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pi$mie
uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosc¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy I|ub dalszego
Podwykonawcy.
. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 11
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Podwykonawcy

Wykonawca powierzy podwykonawcom  wykonanie  nastepujgcych czesci

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢é dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecic czesC robdt dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie mogg by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi okresla¢ w szczegdlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposoéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robé6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos$é wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego
przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét
wykonanych przez Podwykonawce,
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uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcag lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
.Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkfada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowienn umow o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w
niniejszym paragrafie.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najp6zniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.
Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg(lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmianeg) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.

.Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie

zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.

.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§ 12
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego {j. ....... zt wformie ......cccceviiiineens
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. Czes$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% o0golnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za
wady.
Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robét.
Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywac¢ bedzie na to, iz
wykonanie robdét nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
przewidzianym w § 2 umowy. Przedluzenie winno obejmowa¢ okres niezbedny dla
zakonczenia realizacji robo6t i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce ww.
przediuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia,
pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 13. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane
bedzie jako wada w rozumieniu rekojmi.
§ 13
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.
Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét
dotychczas wykonanych,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad,
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4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nhaleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opodznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
przypadek,

9) za zlamanie obowigzku =zatrudnienia personelu na umowe o prace Ilub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci
5000,00 zt,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzien
opo6znienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 12), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 i 4 w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opdéznienia.

3. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
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§14
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zagdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na
wtasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos$¢ do odbioru kohcowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
réwniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia
przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajagc o tym Wykonawce na
pismie.

5. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpézniej w dniu odbioru zakohczenia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

7. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie istniejgcych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

0 usunieciu wad.

10.Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru
w terminie 7 dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia
w przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
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ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych Z tytutu rekojmi.

13.Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

14.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze ostatecznym, rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony ustalajg na 5 lat od dnia koncowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajagcy moze
zlecié ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia przekazania
ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Zze przerwa jest
uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktorym mowa w § 14 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwo$ci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnos$ci jesli ztozony
zostat wniosek o0 ogltoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawierac
uzasadnienie.

13



3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na
ponizszych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzié, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegobtowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia
innej osobie i zZgdac zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robodt, odbior bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 14,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie
od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 17
Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje dokona¢ zmiany do umowy:

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy Pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
decyzji lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci, je$li nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania
terenu budowy, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mieé¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

4) wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé,
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5)

6)

7

8)

9)

wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez Kkoniecznosci
wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z przepisow prawa,

wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaty , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

10) innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych

powyzej a wptywajgcych na termin realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikow niezbednych
dla prawidlowej realizacji umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je przygotowano, gdyby
zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na Kkonieczno$¢ usuniecia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie
danych robo6t bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiang umowy
bedzie protokot koniecznosci, okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
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sporzgdzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe i kierownika budowy. W zaleznosci od
okolicznosci protokot koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

1)

2)
3)

4)

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych)
lub zmniejszenia (w przypadku robdét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy,
w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczgcych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktdérych dowiedziat sie w trakcie realizaciji
niniejszej umowy, jak rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy maogt sie zetkng¢, w szczegoélnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom
medidéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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