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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Z: "Przebudowg piwnic wraz z czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na
cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuije:

— prace przygotowawcze i rozbidrkowe

— usuwanie starych powtok malarskich ze $cian i sufitéw

— usuwanie tynkdw ze $cian i sufitbw w miejscach zniszczonych przez krystalizujacg sél

— skuwanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych i naprawa podtoza

— skuwanie ptytek gresowych z posadzek w korytarzu, sitowni, szatni i WC damskim, szatni meskiej,
pokoju kierowcow, magazynie oraz na klatce schodowej

— wykonanie tynkdw renowacyjnych w miejscach, w ktérych tynk zostat skuty

— natozenie paroprzepuszczalnego tynku cienkowarstwowego

— przygotowanie podtoza Scian i sufitow (uzupetnienia tynkdw, przecieranie) pod malowanie farbami
emulsyjnymi

— malowanie tynkdw $cian, sufitdw farba silikatowg paroprzepuszczalng

— wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na drzwi przeciwpozarowe EI 60

— ukfadanie oktadzin stopni schodowych i posadzek z kamienia

— budowa Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu sitowni w celu przebudowy na
WC meskie z natryskami rozbudowa instalacji wod-kan, oktadziny Scian i podtdg z piytek
ceramicznych, montaz osprzetu sanitarnego

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosc¢ robdt z PB i ST
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Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez zamawiajgcego stanowig o zaméwionym zakresie i s integralng czescig umowy, a wymagania w

nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
oswiadczenia o0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor
przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktdw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Zabezpieczenie
prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposoéb ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6ét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji

robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp w szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL()W, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robdt

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezagco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i
robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
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badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg byc¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposSrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robét
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Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury beda

dokumenty i zasady okreslone w umowie.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robdt z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

— Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

— protokdt przekazania placu budowy

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokéty odbioru robdt,

— protokdty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
4.4, Obmiar robét

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci i
zasad okreSlonym w umowie.

4.4.2, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
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— ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior roboét

4.5.1. Rodzaje odbioréw

— odbidr robdt zanikajgcych,

— odbidr czesciowy, elementdw robdt,

— odbior koricowy, ostateczny,

— odbiér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB, PN i
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

4.5.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— Dziennik Budowy,

— obmiar robot (jesli wymagany),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— protokdty préb i badan,

— protokdty odbioru robédt zanikajgcych,
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— o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych zaméwieniem.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem),

— montaz i demontaz na stanowisku pracy,

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot odbioru robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z: "Przebudowg piwnic wraz z czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorka
elementéw wykonczeniowych obiektu wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbidrkowych i obejmuja:
— usuwanie starych powtok malarskich

— skuwanie oktadzin $ciennych

— skuwanie zasolonych tynkow

— rozbidrki oktadzin schoddw i posadzek z ptyt gresowych

— demontaz 3 szt. stolarki drzwiowej

— wykucie bruzd instalacyjnych pod instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji

Zakres robot obejmuje ponadto wywodz i sktadowanie odpaddéw na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5 Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

— bale iglaste

— deski iglaste 19-45mm

— stemple

— gwozdzie

— klamry ciesielskie

— mat. pomocnicze

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka i usunieciem gruzu stosowac nastepujacy sprzet:

— samochod. samowytadowczy do 5 t

— specjalne reczne mitoty pneumatyczne i udarowe, ktdre nie beda niekorzystnie wptywac na istniejaca
konstrukcje budynku,

— opalarki elektryczne

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywiez¢é samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako
materiat budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano
w czesci pn. Wymagania Ogdine.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez
Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

10
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdine etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wihasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdline.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Cze$¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III.

Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.

11
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
ST-03 TYNKI RENOWACYIJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
pokryciu zasolonych Scian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru,
zwigzanych z: "Przebudowg piwnic wraz z czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy naktadaniu na zawilgocone
Sciany tynku renowacyjnego i obejmuja:

e przygotowanie powierzchni $ciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie spoin,

» wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni Sciany),

* natozenie warstwy tynku podktadowego

e natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

¢ wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawartos¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem $ciany,
1.4.2. Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego
tynku renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujaca, a takze magazynujgca sole,
naktadana bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny - paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana
bezposrednio na warstwie tynku podktadowego,
1.4.5. Farba silikatowa - mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej,

przeznaczona do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych. Pozostate okreslenia podane w niniejszej
specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i szczegdtowg specyfikacja
techniczna
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-
01 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01
~Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot nalezy uzyé materiatdw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢
przydatnos¢ tych materiatdw do stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich
warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac
sie nastepujgcymi cechami:

e dobrg przepuszczalnoscig dla pary wodnej,
duzg zawartoscig porow,
niewielkg zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,
zdolno$cig magazynowania soli,
odpornoscig na mrdz i warunki atmosferyczne,

e matym skurczem.
Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowac¢ wykonanie tynku:

e paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,
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e 0 strukturze otwartych poréw, ktéra pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z muréw.
Zaleca sie uzycie systemu tynkéw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie nastepujgcymi
wiasciwosciami:
zawartoscig pordw powietrza w stwardniatej zaprawie = 40%,
skurczem < 0,20%,
wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,
przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho = 0,1 MPa,

e mrozoodpornoscia,

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogdlnobudowlany
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materiatéw. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadac
podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robdt, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki
atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.

3.2.2. Agregat tynkarski.

3.2.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST-01 ,, Wymagania ogolne"

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Skiadowanie
materiatow musi rowniez spetniac te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-01 ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkow
renowacyjnych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych.

Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinny by¢ ujete
nastepujace dane:

e warunki pogodowe podczas wykonywania robot,
stan muru, (wilgo¢, woda),
temperatura konstrukcji i materiatu,
informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegolnych warstw tynku,

» pozostatosci materiatu — odpady.

Protokét z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie $cian do nakladania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen,
oraz usungc zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni Sciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny naktadac kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu
tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podkladowego
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Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanie$¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podktadowego przy uzyciu kielni, badz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu
uszorstnienia, nalezy ,przeczesa¢” w kierunku poziomym za pomocg np. listwy zebatej. Tynk
podktadowy naktada sie jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna

naktadac tynk renowacyjny.
5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego
Tynk renowacyjny nakfadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3cm lub dwuwarstwowo
maksymalnie do 4cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktadac cienszej warstwy niz 10mm.
Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi robot tynkarskich, pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby
mozna pokry¢ powtokg malarska.
5.6. Wykonanie powloki malarskiej
Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢ zmywalng i trwatg farbg elewacyjng np.
silikatowg. Na wolng od zanieczyszczen powierzchnie $ciany naktadamy w procesie gruntowania,
rozcienczong z wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powtoke
malarska. Nastepng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.
5.7. Utylizacja odpadéw i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materialu nalezy zutylizowaé zgodnie ze
wskazéwkami producenta materiatu.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola i odbiér roboét oraz kontrola jakosci materiatdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogdlnymi podanymi w ST-01 ,Wymagania ogolne". Kontrole wytwarzania materiatow
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w
ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.
6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem
do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wilasciwego przechowywania
materiatow.
6.3. Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob cigglty kontrolowaé warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru. Podczas robdot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
oddzielnie protokot wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu robdt. Prace tynkarskie powinny
podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

e materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

e obrdbka i wykonanie prac,

e udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace tynkarskie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru,
przy uwzglednieniu faktycznych ilosci zuzytego materiatu. Obmiar robdt odbywa sie w obecnosci
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne”
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

e przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,

» wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtoka malarska.
8.3. Odbiory po zakonczeniu robot (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow
i robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréow i wynikéw badan
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Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

uzupetniajgcych badan i pomiarow wtedy gdy:

o zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

» istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Fakturowanie czeSciowe na podstawie procentowego zaawansowania prac.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.

e Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania p.n.:
"Przebudowa piwnic wraz z czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na
cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot malarskich. Obejmujg
one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem tych robdt wykonywanych
na budowie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

+ przygotowanie podtoza,

+ malowanie sufitdw i $cian wewnetrznych farbami silikatowymi

+ wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot malarskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowg,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

+ Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

+ Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Przygotowanie powierzchni.
Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkdw. Zaleca sie
do tego celu stosowanie zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.
Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byé:
- gtadkie i rdwne — tzn. bez narostdw zapraw i betonu, zaciekdéw zaprawy,
- mocne — tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste — tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),
- dojrzate pod malowanie tzn. po 2 — 6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby,
- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodg suszarkowo- wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.
2.2.1. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substangji
pogarszajgcych wtasciwosci. Nie powinna miec¢ zadnego zapachu i powinna sie odznacza¢ dostateczng
przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia, wowczas nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno uzywa¢ wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.2. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozciefczalny (np. wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi, np. UNIGRUNT.
Srodkiem gruntujgcym moze byc¢ rowniez roztwér farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:5.
2.2.3. Masy szpachlowe
Do szpachlowania stosowac szpachlowki mineralne. Zabrania sie stosowa¢ materialy na bazie gipsu
luba zawierajace gips.
2.2.4. Farby silikatowe
Dzieki swojemu skfadowi mineralnemu farba silikatowa np. (Eurolan Silicat) wykazuje znakomitg
przyczepno$¢ do wszystkich mineralnych podtozy takich, jak: tynk cementowy, tynk wapienny, tynk
wapienno-cementowy, cegta silikatowa, beton, stare powloki mineralne. Ze wzgledu na skfad
mineralny i wysokg przepuszczalnos¢ dla pary wodnej, uzycie farby (Eurolan Silicat) jest szczegdlnie
wskazane do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytkow jak i renowacji budynkéw. Wysoka
przepuszczalno$¢ dla pary wodnej farby silikatowej pozwala na stosowanie tej farby na tynku
renowacyjnym.
Szczegdlne wiasciwosci produktu:

wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej,

odporna na czynniki chemiczne,

niebrudzaca sie,

zmywalna i trwata.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy (agregaty
malarskie, pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementdw wchodzacych w sktad robdt malarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Malowanie $cian wewnetrznych.

Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie.

Do wyrownania ubytkow w tynku nalezy zastosowal "zaprawe wyrownujacg". Przed jej uzyciem
podtoze nalezy odpowiednio zwilzy¢. Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace sie fragmenty tynku nalezy
bezwzglednie usung¢, zas miejsca przeznaczone do wypetnienia zaprawg, koniecznie zagruntowac
emulsjg UNI-GRUNT. Do wyrdéwnania ubytkow stosowac jedynie szpachlowki mineralne.

Malowanie $cian i sufitu.

Sufity pomieszczen pomalowac farbg silikatowa w kolorze biatym, Sciany pomieszczen farbg silikatowa
np. (Eurolan Silicat) w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Aby nie pobrudzi¢ posadzki z gresu, okien, oraz drzwi nalezy stosowac folie malarska.

Pierwszg warstwe farby nanie$¢ pedzlem. Natomiast drugg za pomocg watka malarskiego.

Powtoka farby silikatowej po wykonaniu powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu Srodkéw myjacych
i dezynfekcyjnych. Powioka powinna dawa¢ matowy wyglad powierzchni, barwa powinna byc
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtoki bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3. Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania robdt malarskich.
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Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi minimalnymi normami wymaganiami

dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac malarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny Wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi byé usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze wiekszej lub réwnej 5°C nie wczesniej niz
po 7 dniach. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho, i na szorowanie, bez
uszkodzen, plam, smug, przeswitdw, sladoéw pedzla, spekan, tuszczenia sie i odstawania od podtoza.
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- wygladu powierzchni,
- wsigkliwosci srodkow i farb,
- wyschnieciu podtoza,
- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,
- zgodnosci braw ze wzorem,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 powierzchni pomalowane;j. i
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot malarskich. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

+ przygotowanie podtoza,

+ malowanie sufitow i $cian wewnetrznych farbg silikatowa,

+ prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscig

Wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH PODLOGOWYCH I SCIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek przy zadaniu zwigzanym z: "Przebudowg piwnic wraz z cze$ciowg zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla
potrzeb Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

a) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, warstwy wyréwnujgce podtoza pod plytki $cienne.

b) Warstwa zaprawy uszczelniajgcej — folia w ptynie

¢) Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych gres z cokolikami luzem utozonych na za
prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, wypetnieniem spoin
fugg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

d) Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gres o wys. 15 cm, utozonych na zaprawie klejowej, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem, wypetnieniem spoin fuga, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

e) Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi

f) Uzupetnienia tynkow zwyktych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

— Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

— Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

tugoodporno$é nie mniej niz 90%

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugosc i szerokos¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

— Gresy — wymagania dodatkowe:
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twardo$¢ wg skali Mohsa 8

Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugosc i szerokos¢: £1,5 mm

grubos¢: +£0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

— Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Transport

Pytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

— Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. |

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute,
dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek. Przez przylozenie faty o dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie
odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza byc
zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekraczac 5
mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie Sciany
nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza
przyczepno$¢ zapraw. Emulsje gruntujgcg mozna stosowaé w postaci rozcienczonej. Nanosimy ja
rownomiernie na podioze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo chtonnych i
pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Do gruntowania powierzchni pod
oktadziny podtogowe, a wigc wylewek betonowych lub anhydrytowych, nalezy zastosowac emulsje .
Wszelkie lokalne nieréwnosci $cian niwelujemy stosujgc ZAPRAWE WYROWNUJACA . Nakfadanie
zaprawy rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktadaé warstwe
grubosci do 1,5cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;j.

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy naktada¢ warstwy zaprawy uszczelniajgcej, zapewniajacej
izolacje przeciwwodng pod przysztg podtogg z ptytek ceramicznych

5.2 Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z
odmierzona iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje
wedtug wskazan podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy
mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko
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wymieszaC. Zaprawe klejgcg nanosimy réwnomiernie na Sciane gtadkg strong pacy, a nastepnie

doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

5.3 Przyklejanie ptytek ceramicznych

Na wybdr odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas ptytek ma wptyw wiele czynnikéw
takich jak: rodzaj i wielko$¢ ptytki, rodzaj podtoza, miejsce przyklejania ptytek.

Zaprawe klejacg nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od
wilgotnosci powietrza. Réwne spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o
wymiarze dopasowanym do szerokosSci spoiny, ktdrg chcemy uzyskac. Plytki po przytozeniu do podtoza
dociskamy rekg lub - przy wiekszym wymiarze piytek - lekko dobijamy gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usuna¢ przed stwardnieniem.
Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawa klejacg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wiasciwego ich wymiaru.
Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o
zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Sposob przygotowania podtoza pod plytki podtogowe i stawiane mu wymagania sg identyczne jak dla
$cian, na ktérych uktada sie glazure. Rowniez zasady uktadania terakoty i innych ptytek podtogowych
sg takie same jak przy uktadaniu glazury. Uktadanie ptytek podtogowych rozpoczynamy od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z wczesniej opisanymi zasadami.

5.4 Spoinowanie plytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych
spoin pomiedzy piytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypujemy do
pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w
spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacq i
ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie
wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig
ptytek. Czynno$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko
nasgczonej czysta wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem
na powierzchni ptytek, przystepujemy do koncowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czystg flanelowa
Sciereczkg lub szorstkg gabka.

5.5 Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych mozna usung¢ ptynem atlas
szop. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg woda.
UWAGA. Prace z uzyciem SZOPA wykonuje sie w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera
kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy
ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich, flanelowych
Sciereczek.

Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagaijg
do prawidlowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej
catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda.
Spoiny, szczegdlnie jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Doskonale nadaje
sie do tego wodna emulsja ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej
ptynem ATLAS DELFIN. Uzywac nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnie spoiny. Ptyn ATLAS DELFIN jest polecany takze do zabezpieczania ptytek
nieszkliwionych. Ptyn nanosimy ostroznie na plytki pacg oklejong gabka tak, aby nie wplywat w puste
spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na ptytki nieszkliwione trwale chroni je
przed zabrudzeniami, plamami wody, thuszczu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. IloS¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-EN 12004;2002 — Kleje do piytek.

PN-EN 1318:2003 — Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 13888-Zaprawy do spoinowania ptytek

PN-EN 177 — Ptytki podtogowe,

PN-EN 176 — Gresy

PN-EN -Listwy podtogowe

PN ISO 10545;1999-Ptytki i ptyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — Wyd. ITB 2004 r .

Instrukcje ukfadania ptytek réznych producentow.

Katalog wyrobow Ceresit.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych z piyt kartonowo- gipsowych
przewidzianych do wykonania w ramach zadania p.n. "Przebudowa piwnic wraz z czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczenn gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo-
administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem Scianek dzialowych z piyt kartonowo-gipsowych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
tych robdt wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniu WC meskim i oddzielajgcych pomieszczenie

WC od pomieszczenia socjalnego

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych wymienionych w pkt. 1.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowg,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktdora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

- rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- $wiadectwa jako$ci materiatdw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2 Plyty kartonowo- gipsowe
Materiatem zastosowanym do wykonania oktadzin Scianek dziatowych sg ptyty kartonowo- gipsowe
grubosci 12,5mm wodoodporne. Przed przywiezieniem ptyt na plac budowy nalezy sprawdzi¢, czy sg
one cate, czy nie majg peknie¢, ubytkdw i innych cech eliminujgcych je do wbudowania.
Po przywiezieniu ptyt na budowe powinny one by¢ skladowane na stosach utozonych na réwnych
podktadach, majac na celu niedopuszczenie do spaczenia ptyt. Powinny one by¢ skladowane w
zamknietych, suchych pomieszczeniach, w ktorych nie bedg narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Plyty dostarczone na budowe powinny posiadac atest
producenta potwierdzajagcy wszystkie ich  wiasciwosci plyt (wytrzymato$¢, gestos¢, trwatosc,
wilgotnosc itp.).
2.3 Profile stalowe.
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Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji $cianek powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i
zewnatrz i bez widocznych  $Sladéw zgniecen, zataman i innych uszkodzen. Powinny byc
przechowywane z dala od ciggdw komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen
mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub w stosach i posegregowane wedtug
przekrojow. Stosy nalezy uktada¢ na podktadach o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby
utatwiony byt Sciek wdod opadowych. Po ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy
powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta, ktdre powinien okaza¢ na

zadanie osobie kontrolujgcej jako$¢ materiatu.

2.4 Akcesoria.

Do wykonywania w/w robot wykorzystywane réwniez beda: tasma uszczelniajgca, wetna mineralna,
blachowkrety, masa z gipsu szpachlowego i tasma zbrojgca. Wszystkie te elementy powinny posiadac
atesty i certyfikaty jakosci producentdw, ktore na Zadanie osdb kontrolujgcych powinny byc
okazywane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-
gipsowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementdw wchodzacych w skiad robdt zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.1 Wykonanie scianek dziatowych.

Przed przystgpieniem do wykonania $cianek dziatowych nalezy doktadnie wytyczy¢ ich usytuowanie,
zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie $cianek nalezy rozpocza¢ od stabilnego przymocowania do podtoza, sufitu i przegrod
pionowych konstrukcji z profili stalowych. Okfadanie konstrukcji stalowej ptytami kartonowo-
gipsowymi wykonywac¢ mocujac je za pomocg blachowkretow w odstepach nie wiekszych niz 25cm.
tebki wkretéw powinny znajdowac sie ponizej ptaszczyzny mocowanej ptyty. Przed przymocowaniem
ptyt z drugiej strony konstrukcji wolne miejsca w konstrukcji nalezy wypetni¢ wetng mineralng o
grubosci réwnej szerokosci profili stalowych. Pod ptytami kartonowo- gipsowymi nalezy umiescic folie
paroizolacyjng. taczenia miedzy ptytami nalezy zabezpieczy¢é tasmg zbrojgcg i masg gipsu
szpachlowego. Wszelkie nierdwnosci oraz wgtebienia po blachowkretach nalezy réwniez
zaszpachlowac gipsem szpachlowym. Po wyschnieciu catoS¢ Scianki nalezy przeszlifowa¢ do stanu
gtadkosci i wykonac izolacje z foli w ptynie. Nalezy zastosowaC ptyty kartonowo- gipsowe
wodoodporne.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot.

Powierzchnie Scianek powinny byé réwne i tworzyé ptaszczyzne lub byé uksztattowane zgodnie z
projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2 m
nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2mm.

Roboty zwigzane z wykonaniem Scianek dziatowych z ptyt kartonowo- gipsowych musza by¢ wykonane
zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg
do odmowy przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
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wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdéw podlegajg powyzszym warunkom i

muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreSlonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamdwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Rodzaju zastosowanych materiatow,
- Wymiarédw wykonanych przegréd pionowych i ich usytuowania,
- Dokfadnosci montazu poszczegolnych elementdw konstrukgcji,
- Estetyki robdt.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z
powyzszg specyfikacjg i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 powierzchni $ciany dziatowej. i
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem Scianek dziatowych z ptyt kartonowo- gipsowych.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéow i innych czynnikéw produkgcji.
- wykonanie Scianek dziatowych w budynku,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wiasnoscia
Wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne
PN-B-19406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe
BN-89/6734-09 Sucha mieszanka tynkarska — szpachlowka
PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 IZOLACIA PODPLYTKOWA W LAZIENKACH

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych -
przeciwwilgociowej izolacji posadzek i $cian przy wykonaniu robot w ramach zadania p.n. "Przebudowa
piwnic wraz z czeSciowag zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne w
budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Stowackiego 19".
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robdt wchodzi:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w pomieszczeniach tazienek bezposrednio pod

ptytki - ,ptynna folia”

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogodlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogdine”.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.
2.MATERIALY.
Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych jak folia polietylenowa i folia w ptynie
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT.
Samochod dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogolne" i instrukcji producenta.
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejéw'i zapraw wg, instrukcji producenta.
5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkfadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
b) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje z folii ptynnej
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Izolacja przeznaczona do ochrony posadzki jest jednokomponentowa, nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw i przykrywajgca rysy izolacyjng folig w ptynie do wykonywania bezszwowego
uszczelnienia pomieszczen mokrych tj. tazienki i faznie. Stosuje sie bezposrednio pod okfadziny
ceramiczne. Doskonale tgczy sie z mineralnymi zaprawami do ptytek. Mozna nakfada¢ na prawie
wszystkie mineralne podtoza budowlane tj. beton, tynk, jastrych cementowy, jastrych z asfaltu lanego
(zasypanego piaskiem), mur, ale rdwniez na Sciany zawierajgce gips np. wykonane z piyt gipsowo -
kartonowych, ptyt gipsowo - widkninowych, gipsowych ptyt budowlanych, tynkéw gipsowych oraz na
ogrzewane powierzchnie podtogowe. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe przygotowanie poditoza.
Drewno i drewnopodobne podioze nie nadaje sie pod tego rodzaju izolacje.
Nie nadaje sie do stosowania w miejscach narazonych na state obcigzenie wodg, np. w nieckach

basenowych lub tez na zewnatrz.

Baza materiatowa: dyspersja tworzywa sztucznego

Kolor: szary

Rozpuszczalniki: nie zawiera

Ilos¢ komponentow: 1

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,45 kg/dm?®

Temperatura obrobki: od +8°C do +30°C

Odstep czasu miedzy nanoszeniem warstw: ok. 4 godz.

Odstep czasu migdzy natozeniem ostatniej warstwy, a klejeniem ptytek: ok. 12 godz.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot. Stosowaé zasady kontroli wg ST
Wymagania ogolne" oraz wg instrukcji producenta.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robdt jest 1m2, ktdry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robdt obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy (jezeli ich wykonanie polecit Inspektor nadzoru)
9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych
prac wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - taczniki do mocowania
ptyt termoizolacyjnych.

Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metodg ,Lekka".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST-01 ,, Wymagania ogdlne".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST-08 MONTAZ DRZWI PPOZ.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru montazu
stolarki, drzwiowej zwigzanej z: "Przebudowg piwnic wraz z cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb
Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stowackiego 19".

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej
stalowej przeciwpozarowej w wykonaniu EI-60:

Stolarka drzwiowa EI-60

— montaz oscieznic stalowych

— montaz skrzydet drzwiowych stalowych

— montaz klamek i zamkow

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkciel.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

— drzwi kompletne o odpornosci ogniowej EI60

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie

nastepujacego sprzetu:

- sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki , poziomice , piony traserskie itp.)

Sprzet stosowany do robdt powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Stolarke transportowac W pozycji pionowej w stojakach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikacji Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stolarka drzwiowa

— wytrasowanie miejsc montazu

— ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci
oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

— sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

— zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi @10x100 wkrecanymi (po trzy sztuki na
elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza)

— wykonanie uszczelnienia styku z murem piankag poliuretanowg ogniowg oraz obciecie jej nadmiaru
po catkowitym wyschnieciu

— montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

— montaz okuc tj. klamek, rozetek, zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Poszczegdlne etapy wykonania montazu okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

— kontrole elementéw sktadowych ( elementy systemowe)
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— kontrole wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

— kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

— kontrole poprawnosci montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwianych z montazem drzwi sg:

- dla drzwi m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegblne etapy robdt montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

* PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz18

e PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace
elementéw budynkow.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

* Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”

» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.

» PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z: "Przebudowg piwnic wraz z
czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne w budynku
biurowo- administracyjnym dla potrzeb Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Stowackiego 19".
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentdéw wyceny robdt objetych
projektem. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacjg oraz z przedmiarem
robét.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

+ instalacja wody zimnej

« instalacja wody cieplej

« instalacja kanalizacji sanitarnej
1.4 Roboty demontazowe

» wykucie bruzd na instalacje

e demontaz osprzetu
1.5 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd

« montaz rurociggéw zimnej i cieptej wody

» wykonanie kanalizacji sanitarnej

* rurociggi z PCV-kanalizacja sanitarna

« montaz baterii natryskowych, umywalkowych i zlewozmywakowych

« montaz zawordéw czerpalnych, zwrotnych, przelotowych
montaz umywalek z postumentami
montaz zlewozmywakdw ze stali chromowanej
montaz misek ustepowych ze sptuczkami

« montaz brodzikdéw z kabinami natryskowymi ze szkfa hartowanego
2.0kreslenia podstawowe
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.
3. Ogo6lne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robot i powinien przestrzegac
specyfikacji i instrukcji wydanych przez inwestora.
Dokumentacja Projektowa
Wewnetrzne instalacje objete niniejsza specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub zaleceniami inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.
4.Materialy
Pochodzenie materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i przydatnos$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez inwestora.
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Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow
Instalacja wody zimnej, cieptej
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z
aprobata techniczna.
Przewody wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych i spetnia¢
warunki podane w ponizszym opracowaniu dla rur c.o. Instalacje wyposazy¢ w baterie czerpalne
stojace.
Na podejséciach do baterii i zawordw czerpalnych urzadzen, ktére nie s odciete zaworami grupowymi
zainstalowac¢ nalezy kurki odcinajgce pod urzadzeniami [kurki typu ,mini"].
Przewody cieptej wody, oraz cyrkulacji prowadzone zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej w
ptaszczu PVC; grubos¢ otuliny ok.3 cm.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.
Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Kanalizacje
sanitarng odprowadzajgcg Scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie wykonac z rur z PCW.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewna.
5. Sprzet
Instalacje z rur miedzianych wykonywac nalezy przy uzyciu nastepujgcych narzedzi :
obcinarka nozycowa przy Srednicach od 6 do 12 mm
- gratowniki
- kalibrowniki
- gietarki reczne
- przyrzad do kielichowania rur (ekspander)
- wyoblaki
- palniki gazowe propan-butan do lutowania
Transport
Rury PVC, PE,. miedz
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce
dodatkowe wymagania:
przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznoS¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$é¢
tworzywa,
Ksztattki instalacyjne z PVC i z PE nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.
6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidlowosci wykonania
robot
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac nalezy
zgodnie z :

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom II PN-

92/B-01706- Instalacje wodociggowe
+ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem
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»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI

INSTAL 01. 2003 .
» Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.
Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r.

Instalacja kanalizacyjna
Rury nalezy ukfadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od
niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.
Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak
wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur przewodow gtéwnych i od 5 $rednic rur
przewodoéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie faczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem
nie wiekszym niz 600.
W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac¢ odgateziern podwodjnych, ktore sg dopuszczone w
pionach. Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: DN 110mm i=2% DN Przewody nalezy
prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do nich.
- Montaz ziaczy
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury faczy sie przez wciSniecie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio potozonej.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:

»  Czystos¢ wgtebienia kielicha

«  Scistoé¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.
Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, ptyn
FF, lub inny srodek zalecany przez producenta rur.
Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.
- Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracie wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdw, w ktdrych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuije:
podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Instalacja wodociggowa
Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej. Przewody
nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg podpor statych (uchwytdw) i podpor
przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie
powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny
by¢ uktadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie
tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.
Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposdb
zabezpieczajacy przed zetknieciem ze Sciankg bruzdy. Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony
na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z
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powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych wiasciwych uchwytéw i

podpor.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosS¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
- Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

- Préba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 0C. Temperatura wody cieptej max. 55 0C.

Ci$nienie robocze 5,0 bar.

Zatozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

-Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa .

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ciSnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe kofcowg (impulsowg). W prébie
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych

instalaciji.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3 :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji montazu biatego
kpl - dla prdb, dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane bedg przez inwestora.

8. Odbior robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw protokot wszystkich prob i
badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

c) Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

9. Sposob rozliczenia robot

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym
w trakcie przetargu wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace dokumenty:

Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne normy i warunki techniczne:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych tom II PN-92/B-
01706- Instalacje wodociggowe Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed
wtdrnym zanieczyszczeniem Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego
Ogrzewania COBRI INSTAL 01. 2003 r.

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r. Instalacje z
Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r..

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1057 :1999 - Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okragte

PN-EN 1254-1:2002 - Miedz i stopy miedzi. taczniki do rur miedzianych z koncowkami kapilarnego
lutowania miekkiego i twardego

PN-70/C-89016 -Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanéw materiatéw

PN-EN 29453 : 2000 - Luty miekkie Skfad chemiczny i posta¢

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. giénienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan
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