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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z: "Przebudową piwnic wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na 
cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi SST.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną.  
Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt 
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:  
– prace przygotowawcze i rozbiórkowe  
– usuwanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów  
– usuwanie tynków ze ścian i sufitów w miejscach zniszczonych przez krystalizującą sól 
– skuwanie okładzin ścian z płytek ceramicznych i naprawa podłoża  
– skuwanie płytek gresowych z posadzek w korytarzu, siłowni, szatni i WC damskim, szatni męskiej, 
pokoju kierowców, magazynie oraz na klatce schodowej 
– wykonanie tynków renowacyjnych w miejscach, w których tynk został skuty 
– nałożenie paroprzepuszczalnego tynku cienkowarstwowego 
– przygotowanie podłoża ścian i sufitów (uzupełnienia tynków, przecieranie) pod malowanie farbami 
emulsyjnymi  
– malowanie tynków ścian, sufitów farbą silikatową paroprzepuszczalną 
– wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na drzwi  przeciwpożarowe EI 60 
– układanie okładzin stopni schodowych i posadzek z kamienia  
– budowa ścianek działowych gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu siłowni w celu przebudowy na 
WC męskie z natryskami rozbudowa instalacji wod-kan, okładziny ścian i podłóg z płytek 
ceramicznych, montaż osprzętu sanitarnego  
Ochrona i utrzymanie robót  
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, 
pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
Zgodność robót z PB i ST  
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Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w 
nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST.  
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
2.1. Teren budowy  
Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy 
oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy), Inwestor 
przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu).  
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę.  
Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
– podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania,  
– miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.  
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Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę.  
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.  
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie.  
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp w szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU  
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów  
Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 
procesu eksploatacji.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
3.2. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie.  
3.3. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.  
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
4.3. Kontrola jakości robót  
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST.  
4.3.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 
nadzoru.  
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych 
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badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie.  
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie.  
4.3.5. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
– przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
– inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się.  
Księga obmiaru robót  
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Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będą 
dokumenty i zasady określone w umowie.  
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.  
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  
– numerem kolejnym karty,  
– podstawą wyceny i opisem robót,  
– ilością przedmiarową robót,  
– datą obmiaru,  
– obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST.  
– ilością robót wykonanych od początku budowy.  
– Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
– protokół przekazania placu budowy  
– harmonogram budowy,  
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
– protokóły odbioru robót,  
– protokóły z narad i ustaleń,  
– dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji,  
– korespondencja na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  
4.4. Obmiar robót  
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane 
będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności i 
zasad określonym w umowie.  
4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  
– podstawę wyceny i opis robót,  
– ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
– datę obmiaru,  
– miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  
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– ilość robót wykonanych od początku budowy,  
– dane osoby sporządzającej obmiaru.  
4.5. Odbiór robót  
4.5.1. Rodzaje odbiorów  
– odbiór robót zanikających,  
– odbiór częściowy, elementów robót,  
– odbiór końcowy, ostateczny,  
– odbiór pogwarancyjny.  
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także Inspektora.  
4.5.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z 
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i 
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie.  
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.  
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  
– Dziennik Budowy,  
– obmiar robót (jeśli wymagany),  
– atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
– dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  
– protokóły prób i badań,  
– protokóły odbioru robót zanikających,  
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– oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  
– inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję.  
4.6. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych zamówieniem.  
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB.  
Cena obejmuje:  
– robociznę,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem),  
– montaż i demontaż na stanowisku pracy,  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót.  
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół odbioru robót.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1 WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z: "Przebudową piwnic wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 
gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką 
elementów wykończeniowych obiektu wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych i obejmują:  
– usuwanie starych powłok malarskich  
– skuwanie okładzin ściennych  
– skuwanie zasolonych tynków 
– rozbiórki okładzin schodów i posadzek z płyt gresowych  
– demontaż 3 szt. stolarki drzwiowej  
– wykucie bruzd instalacyjnych pod instalację wody zimnej, ciepłej i kanalizacji  
Zakres robót obejmuje ponadto wywóz i składowanie odpadów na wysypisko.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
1.5 Ogóle wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
– bale iglaste 
– deski iglaste 19-45mm  
– stemple  
– gwoździe  
– klamry ciesielskie  
– mat. pomocnicze  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt:  
– samochód. samowyładowczy do 5 t  
– specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą 
konstrukcję budynku,  
– opalarki elektryczne  
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru  
4. TRANSPORT  
Gruz i inne elementy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako 
materiał budowlany. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w części pn. Wymagania Ogólne.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów 
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być uzgodnione przez 
Zamawiającego z odpowiednimi władzami.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych.  
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III.  
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST-03 TYNKI RENOWACYJNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
pokryciu zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru, 
związanych z: "Przebudową piwnic wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 
gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na zawilgocone 
ściany tynku renowacyjnego i obejmują: 
• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin, 
• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 
• nałożenie warstwy tynku podkładowego 
• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 
• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowej, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany, 
1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego 
tynku renowacyjnego, 
1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, 
nakładana bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 
1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana 
bezpośrednio na warstwie tynku podkładowego, 
1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, 
przeznaczona do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Pozostałe określenia podane w niniejszej 
specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i szczegółową specyfikacją 
techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
01 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić 
przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 
warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzować 
się następującymi cechami: 

• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 
• dużą zawartością porów, 
• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 
• zdolnością magazynowania soli, 
• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 
• małym skurczem. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 

• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 
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• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. 
Zaleca się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi 
właściwościami: 

• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%, 
• skurczem ≤ 0,20%, 
• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m, 
• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa, 
• mrozoodpornością, 

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 
materiałów. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać 
podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki 
atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru 
temperatury powietrza i zawilgoconego muru. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 
3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa. 
3.2.2. Agregat tynkarski. 
3.2.3. Wiertarka z mieszadłem. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-01 „ Wymagania ogólne" 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie 
materiałów musi również spełniać te warunki. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków 
renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonają niezbędnych 
ustaleń technologicznych. 
Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 
następujące dane: 

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
• stan muru, (wilgoć, woda), 
• temperatura konstrukcji i materiału, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 
• pozostałości materiału – odpady. 

Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 
5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 
Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, 
oraz usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 
5.3. Wykonanie warstwy sczepnej 
Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% 
powierzchni ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu 
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu 
tynkarskiego. 
5.4. Wykonanie tynku podkładowego 
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Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę 
tynku podkładowego przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu 
uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk 
podkładowy nakłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można 
nakładać tynk renowacyjny. 
5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 
Tynk renowacyjny nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3cm lub dwuwarstwowo 
maksymalnie do 4cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10mm. 
Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z 
wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby 
można pokryć powłoką malarską. 
5.6. Wykonanie powłoki malarskiej 
Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną np. 
silikatową. Na wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, 
rozcieńczoną z wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami natryskowymi powłokę 
malarską. Następną warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia. 
5.7. Utylizacja odpadów i opakowań 
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 
wskazówkami producenta materiału. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
zasadami ogólnymi podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne". Kontrolę wytwarzania materiałów 
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w 
ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez ITB instytucja. 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem 
do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji aktualne 
świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 
materiałów. 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz 
wilgotnościowe na powierzchni muru. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
oddzielnie protokół wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu robót. Prace tynkarskie powinny 
podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 
• obróbka i wykonanie prac, 
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, 
przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. Obmiar robót odbywa się w obecności 
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 
• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów 
i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań 
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Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Fakturowanie częściowe na podstawie procentowego zaawansowania prac. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania. 

• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-04 ROBOTY MALARSKIE 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania p.n.: 
"Przebudowa piwnic wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na 
cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich. Obejmują 
one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych 
na budowie. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich: 

� przygotowanie podłoża, 
� malowanie sufitów i ścian wewnętrznych farbami silikatowymi  
� wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót malarskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

� Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
� Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Przygotowanie powierzchni. 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca się 
do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do 
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe – tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy, 
- mocne – tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste – tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
- dojrzałe pod malowanie tzn. po 2 – 6 tygodniach w zależności od rodzaju farby, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą suszarkowo- wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
2.2.1. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać dostateczną 
przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas należy przeprowadzić 
odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2.2. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i 
stanu podłoża, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi, np. UNIGRUNT. 
Środkiem gruntującym może być również roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:5. 
2.2.3. Masy szpachlowe 
Do szpachlowania stosować szpachlówki mineralne. Zabrania się stosować materiały na bazie gipsu 
luba zawierające gips. 
2.2.4. Farby silikatowe 
Dzięki swojemu składowi mineralnemu farba silikatowa np. (Eurolan Silicat) wykazuje znakomitą 
przyczepność do wszystkich mineralnych podłoży takich, jak: tynk cementowy, tynk wapienny, tynk 
wapienno-cementowy, cegła silikatowa, beton, stare powłoki mineralne. Ze względu na skład 
mineralny i wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, użycie farby (Eurolan Silicat) jest szczególnie 
wskazane do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytków jak i renowacji budynków. Wysoka 
przepuszczalność dla pary wodnej farby silikatowej pozwala na stosowanie tej farby na tynku 
renowacyjnym. 
Szczególne właściwości produktu: 

· wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej, 
· odporna na czynniki chemiczne, 
· niebrudząca się, 
· zmywalna i trwała. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy (agregaty 
malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót malarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
Malowanie ścian wewnętrznych. 
Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie. 
Do wyrównania ubytków w tynku należy zastosować "zaprawę wyrównującą". Przed jej użyciem 
podłoże należy odpowiednio zwilżyć. Wszystkie osypliwe i luźno trzymające się fragmenty tynku należy 
bezwzględnie usunąć, zaś miejsca przeznaczone do wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować 
emulsją UNI-GRUNT. Do wyrównania ubytków stosować jedynie szpachlówki mineralne. 
Malowanie ścian i sufitu. 
Sufity pomieszczeń pomalować farbą silikatową w kolorze białym, ściany pomieszczeń farbą silikatową 
np. (Eurolan Silicat) w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
Aby nie pobrudzić posadzki z gresu, okien, oraz drzwi należy stosować folię malarską. 
Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem. Natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego.  
Powłoka farby silikatowej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 
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Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac malarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze większej lub równej 5˚C nie wcześniej niż 
po 7 dniach. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho, i na szorowanie, bez 
uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu powierzchni, 
- wsiąkliwości środków i farb, 
- wyschnięciu podłoża, 
- czystości powłok malarskich po 7 dniach od wykonania, 
- zgodności braw ze wzorem, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni pomalowanej. 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

� przygotowanie podłoża, 
� malowanie sufitów i ścian wewnętrznych farbą silikatową, 
� prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 

Wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. 
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-05 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek przy zadaniu związanym z: "Przebudową piwnic wraz z częściową zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla 
potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
a) Warstwy wyrównawcze pod posadzki, warstwy wyrównujące podłoża pod płytki ścienne.  
b) Warstwa zaprawy uszczelniającej – folia w płynie  
c) Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych gres z cokolikami luzem ułożonych na za 
prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, wypełnieniem spoin 
fugą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
d) Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gres o wys. 15 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, wypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni.  
e) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  
f) Uzupełnienia tynków zwykłych  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)  
2.4. Wyroby terakotowe  
– Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
– Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  
barwa: wg wzorca producenta  
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  
kwasoodporność nie mniej niż 98%  
ługoodporność nie mniej niż 90%  
– Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
– Gresy – wymagania dodatkowe:  
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twardość wg skali Mohsa 8  
ścieralność V klasa ścieralności  
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  
– Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ±0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:  
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej  
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  
– Pakowanie  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
Na opakowaniu umieszcza się:  
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
– Transport  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
– Składowanie  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m.  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, 
dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie 
odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być 
zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 5 
mm.  
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię ściany 
należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa 
przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą można stosować w postaci rozcieńczonej. Nanosimy ją 
równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i 
pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Do gruntowania powierzchni pod 
okładziny podłogowe, a więc wylewek betonowych lub anhydrytowych, należy zastosować emulsję .  
Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ . Nakładanie 
zaprawy rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę 
grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia 
naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  
Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwy zaprawy uszczelniającej, zapewniającej 
izolację przeciwwodną pod przyszłą podłogą z płytek ceramicznych  
5.2 Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących  
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z 
odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 
według wskazań podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy 
masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko 
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wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie 
dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  
5.3 Przyklejanie płytek ceramicznych  
Na wybór odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas płytek ma wpływ wiele czynników 
takich jak: rodzaj i wielkość płytki, rodzaj podłoża, miejsce przyklejania płytek.  
Zaprawę klejącą nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz od 
wilgotności powietrza. Równe spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o 
wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do podłoża 
dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. 
Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. 
Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o 
zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.  
Sposób przygotowania podłoża pod płytki podłogowe i stawiane mu wymagania są identyczne jak dla 
ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania terakoty i innych płytek podłogowych 
są takie same jak przy układaniu glazury. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.  
5.4 Spoinowanie płytek  
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania, można przystąpić do wypełniania pustych 
spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypujemy do 
pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po 
wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w 
spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i 
ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się 
wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią 
płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko 
nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem 
na powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową 
ściereczką lub szorstką gąbką.  
5.5 Prace pielęgnacyjne  
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych można usunąć płynem atlas 
szop. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek możemy ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą wodą. 
UWAGA. Prace z użyciem SZOPA wykonuje się w gumowych rękawiczkach, ponieważ płyn zawiera 
kwas nieorganiczny.  
Aby SZOP nie spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin kolorowych, należy 
ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych 
ściereczek.  
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają 
do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej 
całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. 
Spoiny, szczególnie jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Doskonale nadaje 
się do tego wodna emulsja ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez pomalowanie jej 
płynem ATLAS DELFIN. Używać należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na 
powierzchnię spoiny. Płyn ATLAS DELFIN jest polecany także do zabezpieczania płytek 
nieszkliwionych. Płyn nanosimy ostrożnie na płytki pacą oklejoną gąbką tak, aby nie wpływał w puste 
spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na płytki nieszkliwione trwale chroni je 
przed zabrudzeniami, plamami wody, tłuszczu itp.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  
PN-EN 12004;2002 – Kleje do płytek.  
PN-EN 1318:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  
PN-EN 13888-Zaprawy do spoinowania płytek  
PN-EN 177 – Płytki podłogowe,  
PN-EN 176 – Gresy  
PN-EN -Listwy podłogowe  
PN ISO 10545;1999-Płytki i płyty ceramiczne – wymagania przy odbiorze .  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Wyd. ITB 2004 r .  
Instrukcje układania płytek różnych producentów.  
Katalog wyrobów Ceresit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA PIWNIC WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 
GOSPODARCZYCH  NA CELE SOCJALNE W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYJNYM DLA POTRZEB 

STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19 

23 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-06 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo- gipsowych 
przewidzianych do wykonania w ramach zadania p.n. "Przebudowa piwnic wraz z częściową zmianą 
sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- 
administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 
tych robót wykonywanych na budowie. 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:                            

− wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu WC męskim i oddzielających pomieszczenie 
WC od pomieszczenia socjalnego 

− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy. 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych wymienionych w pkt. 1.2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

− rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
− świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
− zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
2.2 Płyty kartonowo- gipsowe  
Materiałem zastosowanym do wykonania okładzin ścianek działowych są płyty kartonowo- gipsowe 
grubości 12,5mm wodoodporne. Przed przywiezieniem płyt na plac budowy należy sprawdzić, czy są 
one całe, czy nie mają pęknięć, ubytków i innych cech eliminujących je do wbudowania. 
Po przywiezieniu płyt na budowę powinny one być składowane na stosach ułożonych na równych 
podkładach, mając na celu niedopuszczenie do spaczenia płyt. Powinny one być składowane w 
zamkniętych, suchych pomieszczeniach, w których nie będą narażone na działanie czynników 
atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Płyty dostarczone na budowę powinny posiadać atest  
producenta potwierdzający wszystkie ich  właściwości płyt (wytrzymałość, gęstość, trwałość, 
wilgotność itp.). 
2.3 Profile stalowe. 



PRZEBUDOWA PIWNIC WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 
GOSPODARCZYCH  NA CELE SOCJALNE W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYJNYM DLA POTRZEB 

STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19 

24 

 

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji ścianek powinny być proste, czyste od wewnątrz i 
zewnątrz i bez widocznych  śladów zgnieceń, załamań i innych uszkodzeń. Powinny być 
przechowywane z dala od ciągów komunikacyjnych na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń 
mechanicznych. Powinny być układane na regałach lub w stosach i posegregowane według 
przekrojów. Stosy należy układać na podkładach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, tak aby 
ułatwiony  był ściek wód opadowych. Po złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy 
powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta, które powinien okazać na 
żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
2.4 Akcesoria. 
Do wykonywania w/w robót wykorzystywane również będą: taśma uszczelniająca, wełna mineralna, 
blachowkręty, masa z gipsu szpachlowego i taśma zbrojąca.  Wszystkie te elementy powinny posiadać 
atesty i certyfikaty jakości producentów, które na żądanie osób kontrolujących powinny być 
okazywane. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo- 
gipsowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.   
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
5.2.1 Wykonanie ścianek działowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania ścianek działowych należy dokładnie wytyczyć ich usytuowanie, 
zgodnie z projektem budowlanym. 
Wykonanie ścianek należy rozpocząć od stabilnego przymocowania do podłoża, sufitu i przegród 
pionowych konstrukcji z profili stalowych. Okładanie  konstrukcji stalowej płytami kartonowo- 
gipsowymi wykonywać mocując je za pomocą blachowkrętów w odstępach nie większych niż 25cm. 
Łebki wkrętów powinny znajdować się poniżej płaszczyzny mocowanej płyty. Przed przymocowaniem 
płyt z drugiej strony konstrukcji wolne miejsca w konstrukcji należy wypełnić wełną mineralną o 
grubości równej szerokości profili stalowych. Pod płytami kartonowo- gipsowymi należy umieścić folię 
paroizolacyjną. Łączenia między płytami należy zabezpieczyć taśmą zbrojącą i masą gipsu 
szpachlowego. Wszelkie nierówności oraz wgłębienia po blachowkrętach należy również 
zaszpachlować gipsem szpachlowym. Po wyschnięciu całość ścianki należy przeszlifować do stanu 
gładkości i wykonać izolację z folii w płynie. Należy zastosować płyty kartonowo- gipsowe 
wodoodporne. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót. 
Powierzchnie ścianek powinny być równe i tworzyć płaszczyznę lub być ukształtowane zgodnie z 
projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną długości 2 m 
nie powinny być na całej długości łaty większe niż  2mm. 
Roboty związane z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo- gipsowych muszą być wykonane 
zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą 
do odmowy przyjęcia tych prac. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
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własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− Jakości zastosowanych materiałów, 
− Rodzaju zastosowanych materiałów, 
− Wymiarów wykonanych przegród pionowych i ich usytuowania, 
− Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
− Estetyki robót. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
powyższą specyfikacją i przepisami BIOZ. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 powierzchni ściany działowej. 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo- gipsowych. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
− wykonanie ścianek działowych w budynku, 
− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 

Wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne 
PN-B-19406:1997 Płyty warstwowe gipsowo kartonowe 
BN-89/6734-09 Sucha mieszanka tynkarska – szpachlówka 
PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-07 IZOLACJA PODPŁYTKOWA W ŁAZIENKACH 

 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych – 
przeciwwilgociowej izolacji posadzek i ścian przy wykonaniu robót w ramach zadania p.n. "Przebudowa 
piwnic wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na cele socjalne w 
budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Słowackiego 19". 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w pomieszczeniach łazienek bezpośrednio pod 
płytki - „płynna folia” 

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
2.MATERIAŁY. 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych jak folia polietylenowa i folia w płynie 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4.TRANSPORT. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje z folii płynnej 
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Izolacja przeznaczona do ochrony posadzki jest jednokomponentową, nie zawierającą 
rozpuszczalników i przykrywającą rysy izolacyjną folią w płynie do wykonywania bezszwowego 
uszczelnienia pomieszczeń mokrych tj. łazienki i łaźnie. Stosuje się bezpośrednio pod okładziny 
ceramiczne. Doskonale łączy się z mineralnymi zaprawami do płytek. Można nakładać na prawie 
wszystkie mineralne podłoża budowlane tj. beton, tynk, jastrych cementowy, jastrych z asfaltu lanego 
(zasypanego piaskiem), mur, ale również na ściany zawierające gips np. wykonane z płyt gipsowo - 
kartonowych, płyt gipsowo - włókninowych, gipsowych płyt budowlanych, tynków gipsowych oraz na 
ogrzewane powierzchnie podłogowe. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie podłoża. 
Drewno i drewnopodobne podłoże nie nadaje się pod tego rodzaju izolację. 
Nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na stałe obciążenie wodą, np. w nieckach 
basenowych lub też na zewnątrz.  
Baza materiałowa: dyspersja tworzywa sztucznego 
Kolor: szary 
Rozpuszczalniki: nie zawiera 
Ilość komponentów: 1 
Gęstość objętościowa: ok. 1,45 kg/dm3  
Temperatura obróbki: od +8°C do +30°C 
Odstęp czasu między nanoszeniem warstw: ok. 4 godz.  
Odstęp czasu między nałożeniem ostatniej warstwy, a klejeniem płytek: ok. 12 godz. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Stosować zasady kontroli wg ST „ 
Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy (jeżeli ich wykonanie polecił Inspektor nadzoru) 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych 
prac wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - łączniki do mocowania 
płyt termoizolacyjnych. 
Świadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką". 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie ST-01 „ Wymagania ogólne". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-08 MONTAŻ DRZWI PPOŻ. 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru montażu 
stolarki, drzwiowej związanej z: "Przebudową piwnic wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń gospodarczych na cele socjalne w budynku biurowo- administracyjnym dla potrzeb 
Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19". 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej 
stalowej przeciwpożarowej w wykonaniu EI-60:  
Stolarka drzwiowa EI-60 
– montaż ościeżnic stalowych  
– montaż skrzydeł drzwiowych stalowych  
– montaż klamek i zamków  
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2 MATERIAŁY  
Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:  
– drzwi kompletne o odporności ogniowej EI60 
3 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z montażem drzwi przewiduje się wykorzystanie  
następującego sprzętu:  
- sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki , poziomice , piony traserskie itp.)  
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego.  
Stolarkę transportować w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczających przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Stolarka drzwiowa  
– wytrasowanie miejsc montażu  
– ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości 
ościeżnicy jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.  
– sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
– zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi (po trzy sztuki na 
elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproża)  
– wykonanie uszczelnienia styku z murem pianką poliuretanową ogniową oraz obcięcie jej nadmiaru 
po całkowitym wyschnięciu  
– montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń  
– montaż okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  
Poszczególne etapy wykonania montażu okien powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy  
Kontrola powinna obejmować:  
– kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe)  
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– kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami  
– kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową  
– kontrolę poprawności montażu  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.  
7.1 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót zwianych z montażem drzwi są:  
- dla drzwi m2  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót montażowych okien powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego 
odbioru.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz18  
• PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące 
elementów budynków.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące)  
• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”  
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-09 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z: "Przebudową piwnic wraz z 
częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na cele socjalne w budynku 
biurowo- administracyjnym dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Słowackiego 19". 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych 
projektem. Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją oraz z przedmiarem 
robót.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących instalacji:  

• instalacja wody zimnej  
• instalacja wody cieplej  
• instalacja kanalizacji sanitarnej  

1.4 Roboty demontażowe  
• wykucie bruzd na instalacje  
• demontaż osprzętu  

1.5 Roboty inwestycyjne  
• zamurowanie bruzd  
• montaż rurociągów zimnej i ciepłej wody  
• wykonanie kanalizacji sanitarnej  
• rurociągi z PCV-kanalizacja sanitarna  
• montaż baterii natryskowych, umywalkowych i zlewozmywakowych  
• montaż zaworów czerpalnych, zwrotnych, przelotowych  
• montaż umywalek z postumentami  
• montaż zlewozmywaków ze stali chromowanej  
• montaż misek ustępowych ze spłuczkami 
• montaż brodzików z kabinami natryskowymi ze szkła hartowanego 

2.Określenia podstawowe  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.  
3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien przestrzegać 
specyfikacji i instrukcji wydanych przez inwestora.  
Dokumentacja Projektowa  
Wewnętrzne instalacje objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową lub zaleceniami inwestora  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  
4.Materiały  
Pochodzenie materiałów  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta.  
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i 
były dostępne do kontroli przez inwestora.  
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Wymagania w zakresie właściwości materiałów  
Instalacja wody zimnej, ciepłej  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z 
wodą do picia.  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z 
aprobatą techniczną.  
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych i spełniać 
warunki podane w poniższym opracowaniu dla rur c.o. Instalację wyposażyć w baterie czerpalne 
stojące.  
Na podejściach do baterii i zaworów czerpalnych urządzeń, które nie są odcięte zaworami grupowymi 
zainstalować należy kurki odcinające pod urządzeniami [kurki typu „mini”].  
Przewody ciepłej wody, oraz cyrkulacji prowadzone zabezpieczyć otuliną z pianki polietylenowej w 
płaszczu PVC; grubość otuliny ok.3 cm.  
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.  
Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm :  
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Kanalizację 
sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z rur z PCW.  
U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.  
5. Sprzęt  
Instalacje z rur miedzianych wykonywać należy przy użyciu następujących narzędzi :  
obcinarka nożycowa przy średnicach od 6 do 12 mm  
 gratowniki   
 kalibrowniki   
 gi ętarki ręczne  
 przyrz ąd do kielichowania rur (ekspander)  
 wyoblaki   
 palniki gazowe propan -butan do lutowania  

Transport  
Rury PVC, PE,. miedź  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania:  
przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  
przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30oC, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa,  
Kształtki instalacyjne z PVC i z PE należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PVC.  
6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości wykonania 
robót  
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować należy 
zgodnie z :  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II PN-
92/B-01706- Instalacje wodociągowe  

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem  
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• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI 
INSTAL 01. 2003 r.  

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r. 
Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r.  

Instalacja kanalizacyjna  
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 
niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu.  
Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak 
wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic rur 
przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem 
nie większym niż 600.  
W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w 
pionach. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN 110mm i=2% DN Przewody należy 
prowadzić w kierunku prostopadłym do nich.  
- Montaż złączy  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury 
uprzednio położonej.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha 
sprawdzając:  

• Czystość wgłębienia kielicha  
• Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia.  

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn 
FF, lub inny środek zalecany przez producenta rur.  
Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne.  
- Badanie szczelności  
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona jest 
instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:  
podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po 
napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i 
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  
Instalacja wodociągowa  
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody 
należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór 
przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie 
powinny być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest 
przewód. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych.  
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny 
być układane w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie 
tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować.  
Przewód instalacji wodociągowej powinien być montowany na wspornikach i uchwytach w sposób 
zabezpieczający przed zetknięciem ze ścianką bruzdy. Przewód instalacji wodociągowej prowadzony 
na wspornikach powinien być zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z 
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powierzchnią przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych właściwych uchwytów i 
podpór.  
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  
- Armatura  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji.  
- Próba szczelności.  
Parametry pracy:  
Temperatura wody zimnej 10 0C. Temperatura wody ciepłej max. 55 0C.  
Ciśnienie robocze 5,0 bar.  
Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.  
-Badanie szczelności instalacji wodociągowych:  
Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa .  
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut 
wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może 
obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 
wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po 
zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie 
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. 
Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.  
Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą  
Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej 
wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych  
instalacji.  
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są :  
m - dla instalacji rurowych  
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zawory, urządzenia, wyposażenie instalacji montażu białego  
kpl - dla prób, działania, uruchomień  
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane będą przez inwestora.  
8. Odbiór robót  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty :  
b) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów protokół wszystkich prób i 
badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.  
c) świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową  
9. Sposób rozliczenia robót  
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym 
w trakcie przetargu wykonawcą.  
10. Dokumenty odniesienia  
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty:  
Specyfikacja techniczna - wewnętrzne instalacje sanitarne normy i warunki techniczne:  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II PN-92/B-
01706- Instalacje wodociągowe Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed 
wtórnym zanieczyszczeniem Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego 
Ogrzewania COBRI INSTAL 01. 2003 r.  
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r. Instalacje z 
Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r..  
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 1057 :1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe  
PN-EN 1254-1:2002 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami kapilarnego 
lutowania miękkiego i twardego  
PN-70/C-89016 -Miedź i stopy miedzi. Oznaczenia stanów materiałów  
PN-EN 29453 : 2000 - Luty miękkie Skład chemiczny i postać  
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.  
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne  
PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne  
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań 


